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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DÉPARTEMENT DE L'INDRE
Marc FLEURET - Président du Conseil départemental
Place de la Victoire et des Alliés
SMGP
BP 20639 - 36020 CHATEAUROUX CEDEX
Tél : 02 54 08 37 63
SIRET 22360001600016

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Groupement de commandes : Non

TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE ET DECARBONATION AU

Référence

Type de marché

Mode

Technique d'achat

Lieu d'exécution
principal

Durée

Description

Forme

COLLEGE JEAN MONNET A CHATEAUROUX - 19 LOTS 

PA-2025-036 à 054 

Travaux 

Procédure adaptée ouverte 

Sans objet 

Collège Jean Monnet 
36000 CHATEAUROUX 

29 mois 

Les lots n°4, 6, 7 et 8 sont décomposés en tranches : 
Pour les lots n°4 et 8 : 
TF : Bâtiment R+2 et en R+1 
TO1 : Logements 
Pour les lots n°6 et 7 : 
TF : Bâtiment R+2 
TO1 : Logements 
TO2 : Bâtiment R+1 
Les délais d'exécution des travaux sont fixés à : 
TF : 18 mois dont 1 mois de préparation 
TO1 : 3 mois  
TO2 : 8 mois  
Le délai d'exécution des autres lots est de 18 mois, dont 1 mois  
de préparation. 

Prestation divisée en lots : Oui 
Les variantes sont exigées : Non 

Lots Libellé Estimé € HT
N° 1 VRD...

Description : 360 ml de tranchée, 530 ml de bordure, 1 700 m2 de
plateforme, mobilier urbain : 6 U.
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 2 Désamiantage
Description : 210 m2 dalle et colle de faïence.
Lieu d'exécution : Châteauroux
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N° 3 Bâtiments modulaires
Description : 13 salles de classe et 1 local ménage sanitaires pendant 7
mois.
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 4 Echafaudages
Description : 1 300 m2 d'échafaudage.
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 5 Gros-oeuvre - Démolition
Description : démolition de 4 000 m2 de sol, de plafond et de cloisons
légères, réalisation de 60 m2 de dallage et 60 m2 agglomérés.
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 6 Charpente bois - Couverture acier
Description : dépose de 2 100 m2 de toitures, fermettes et couvertures bacs
aciers sur 2 200 m2.
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 7 Bardage - Isolation extérieure
Description : 1 500 m2 de bardage en panneaux stratifiés et 520 m2 en
bardage métallique
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 8 Menuiseries extérieures
Description : 192 volets roulants alu + 8 châssis
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 9 Serrurerie - Charpente métallique
Description : 130 ml de casquettes + charpente du préau
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 10 Menuiseries intérieures - Plâtrerie
Description : 30 blocs-portes, 945 ml de plinthes, 500 m2 de doublage et
cloison
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 11 Faux-plafonds
Description : 2 800 m2 de faux-plafonds
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 12 Carrelage - Faïence
Description : 80 m2 de chape, 80 m2 de carrelage de sol, 184 m2 de
carrelage mural
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 13 Sols souples
Description : 2 000 m2 de sol
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 14 Peinture
Description : 2 500 m2 de peinture et toile de verre
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 15 Nettoyage
Description : nettoyage hebdomadaire de la base vie et nettoyage avant
réception et avant utilisation en fonction du phasage
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 16 Electricité
Description : réfection des courants forts et faibles sur 1 500 m2, installation
de 470 luminaires, centrale alarme incendie
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 17 Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires
Description : réfection d'une partie de la distribution de chauffage, 86
robinets thermostatiques, 1 préparateur ECS, gaines de ventilation et 5 CTA
double flux, 8 cuvettes WC, 15 lavabos, 7 stalles et installation d'une GTC.
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

N° 18 Photovoltaïque
Description : 530 panneaux photovoltaïques
Lieu d'exécution : Châteauroux

 



N° 19 Espaces verts
Description : engazonnements sur 2 100 m2 et plantation de 60 arbres et
haies.
Lieu d'exécution : Châteauroux

 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
Se référer au RC

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Se référer au RC

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Se référer au RC

  Marché réservé : Non

  Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Oui
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux
d'exécution.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
service des Marchés
Tél : 02 54 08 37 56

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d'acheteur : Oui

Offres Remise des offres le 21/03/25 à 17h00 au plus tard.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

  Pour obtenir des informations complémentaires, les candidats devront
faire une demande écrite via la plateforme
Point de contact (copie de sauvegarde, problèmes d'accès…) :
DGARTPE : tél : 02 54 08 37 52-54-55-56

Financement sur les crédits inscrits aux budgets départementaux.
Paiement par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours
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après réception de la facture par la collectivité ou son représentant.
Groupement solidaire ou conjoint.
Dans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire de chacun des membres
du groupement.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 2 cours Bugeaud CS 40410 87011Limoges cédex
Tél : +33 555339155 télécopieur : +33 555339160
adresse mail : greffe.ta-limoges@juradm.fr

Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- Référé pré-contractuel avant la signature du marché (article L551-1 du
code de justice administrative français)
- Référé contractuel jusqu'au 31ème jour suivant la publication de l'avis
d'attribution (R 551-7 du Code de Justice Administrative)
- Référé suspension dans les deux mois à compter de leur publication
contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du Code de
justice administrative).
- Recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la
notification ou de la publication de la décision administrative concernée
(article R.421-1 du Code de justice administrative).
- Recours de plein contentieux dans les deux mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; dès la signature
du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à déposer un recours
pour excès de pouvoir
- Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur,
dans le délai de déchéance quadriennale.

  Envoi le 25/02/25 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Nouvelle République - Ed.
Indre


