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Ensemble du périmeétre

Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental de VILLEDIEU-SUR-INDRE
Extension sur la commune de NIHERNE

Travaux pour 2025 MAJ du 06/11/2024

Devis estimatif du PROJET des travaux connexes PROJET novembre 2024
PRIX unitaires
DESIGNATION - QUANTITES | UNITES | MONTANTS HT
Arrachage de haie 5.50 € 30 ml 165.00 €
Arrachage de friche 0.50 € 4520( m2 2 260.00 €
Débroussaillage ou élagage 7.50 € 2380( ml 17 850.00 €
Rognage de souche 10.00 € 490| ml 4900.00 €
Remise en état de culture par décompactage 4.00 € 2015 ml 8 060.00 €
Apport de terre et nivellement 10.00 € 1150 m3 11 500.00 €
Evacuation de tous matériaux 8.00 € 230( m3 1 840.00 €
Création de fossé profondeur Om80 450 € 440| ml 1 980.00 €
Buse béton & 400 135 A 90.00 € 48 ml 432.00 €
Tube polyéthylene HD drain annelé perforé & 300 40.00 € 185 ml 7 400.00 €
Tube polyéthyléne CR8 @ 400 75.00 € 16 ml 1200.00 €
Cadre béton 2m40x1m50x0m70 1900.00 € 48 ml 9120.00 €
Téte de pont préfabriqué H=1m 450.00 € 2 u 900.00 €
Téte de pont préfabriqué H=1m30 650.00 € 2 u 1 .300.00 €
Téte de pont inclinée de sécurité 1/3 350.00 € 1 u 350.00 €
Téte de pont construite sur place 700.00 € 3 u 2100.00 €
Création de chemin en terre 5.00 € 2050| ml 10 250.00 €
Empierrement épaisseur 0Om30 40.00 € 420] m3 16 800.00 €
Fournitures et plantations de haies 15.000 € 1020 ml 15 300.00 €
Fournitures et plantations sur parcelle 15.000 € 390 ml 5850.00 € sur 3000m2
Fournitures des plants pour les haies (privé) 5.000 € ml - £
Fournitures des plants pour des parcelles (privé) 5.000 € 290 ml 1 450.00 € sur 1500m2
Aménagement pour passage randonneur (barriere) 500.00 € 2 u 1 .000.00 €
Fournitures d'arbres fruitiers 35.00 € u - €
Divers et installation de chantier 2000.00 € 1 u 2000.00 €
Total des travaux HT 124 007.00 €
Frais maitrise ceuvre et divers 12 400.70 €
Total HT 136 407.70 €
TVA 20 % 27 281.54 €
TOTALTTC 163 689.24 €

Estimatif sous réserve des demandes de travaux supplémentaires apreés les enquétes
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