
Dossier : 2022-212D / PG

Déviation RD 943

Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental de VILLEDIEU-SUR-INDRE
Extension sur la commune de NIHERNE

Travaux pour 2025 MAJ du 06/11/2024

Devis estimatif du PROJET des travaux connexes PROJET novembre 2024

PRIX unitaires 

HT
QUANTITES UNITES MONTANTS HT

Arrachage de haie 5.50 €            30 ml 165.00 €            

Arrachage de friche 0.50 €            4520 m2 2 260.00 €         

Débroussaillage ou élagage 7.50 €            2380 ml 17 850.00 €       

Rognage de souche 10.00 €          490 ml 4 900.00 €         

Remise en état de culture par décompactage 4.00 €            2015 ml 8 060.00 €         

Apport de terre et nivellement 10.00 €          1150 m3 11 500.00 €       

Evacuation de tous matériaux 8.00 €            230 m3 1 840.00 €         

Création de fossé profondeur 0m80 4.50 €            440 ml 1 980.00 €         

Buse béton Ø 400 135 A 90.00 €          4.8 ml 432.00 €            

Tube polyéthylène HD drain annelé perforé Ø 300  40.00 €          185 ml 7 400.00 €         

Tube polyéthylène CR8  Ø 400 75.00 €          16 ml 1 200.00 €         

Cadre béton 2m40x1m50x0m70 1 900.00 €     4.8 ml 9 120.00 €         

Tête de pont préfabriqué H=1m 450.00 €        2 u 900.00 €            

Tête de pont préfabriqué H=1m30 650.00 €        2 u 1 300.00 €         

Tête de pont inclinée de sécurité 1/3 350.00 €        1 u 350.00 €            

Tête de pont construite sur place 700.00 €        3 u 2 100.00 €         

Création de chemin en terre 5.00 €            2050 ml 10 250.00 €       

Empierrement épaisseur 0m30 40.00 €          420 m3 16 800.00 €       

Fournitures et plantations de haies 15.000 €        1020 ml 15 300.00 €       

Fournitures et plantations sur parcelle 15.000 €        390 ml 5 850.00 €         sur 3000m2

Fournitures des plants pour les haies (privé) 5.000 €          0 ml -  €                  

Fournitures des plants pour des parcelles (privé) 5.000 €          290 ml 1 450.00 €         sur 1500m2

Aménagement pour passage randonneur (barrière) 500.00 €        2 u 1 000.00 €         

Fournitures d'arbres fruitiers 35.00 €          0 u -  €                  

Divers et installation de chantier 2 000.00 €     1 u 2 000.00 €         

Total des travaux HT 124 007.00 €     

Frais maîtrise œuvre et divers 12 400.70 €       

                              
Total HT 136 407.70 €     

TVA 20 % 27 281.54 €       

                              
TOTAL TTC 163 689.24 €     

                                                                                          

Travaux connexes AFAFE          

Estimatif

Ensemble du périmètre

DESIGNATION

Estimatif sous réserve des demandes de travaux supplémentaires après les enquêtes
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